

Asunto Oy Lohiverkko
Lohitie 19
02170 ESPOO

URAKKATARJOUSKAAVAKE

Urakkaan kuuluvat yksikkömäärät, joita ei ole ilmoitettu muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa:

- Uusia alipainetuulettimia	40 kpl
- Uudet ylivuotolotokat räystäälle	4 kpl
- Nykyiset piiput	30 kpl
- Nykyiset lv- piiput (pyöreät)	26 kpl
- Nykyiset hajutorvet (ei hormoneissa olevat)	3 kpl
- Nykyiset valoikkunat	34 kpl
- Nykyiset kaivot	8 kpl
- Käytössä oleva antenni	1 kpl

URAKOITSIJAA PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN

	ALV 0%	ALV 24%
KOKONAISHINTA	<u>93.838,71</u> €	<u>123.800</u> €

Lisäksi urakoitsijaa pyydetään ilmoittamaan seuraavat yksikköhinnat, joita käytetään suoraan hyvitys- ja velotuslaskuissa:

	ALV 0%	ALV 24%
- alipainetuuletin	<u>43,00</u> €/kpl	<u>53,30</u> €/kpl
- hajutorven siirto	<u>420,00</u> €/kpl	<u>520,80</u> €/kpl
- ammattimies	<u>50,00</u> €/h	<u>62,00</u> €/h

Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä alinta tarjousta tai hylätä kaikki tarjoukset.

URAKOITSIJAA: AL-KATOT OY

YHTEYSHENKILÖ: MIKA HEMMIÄ, 044-322 9210

VAKUUKSIEN ANTAJA JA LAATU: POHJOLA

26.01.2015

URAKKA- AIKA ESITYS: ^NHUHTI - KESÄKU 2016

ALAUROKOITSIIA EHDOKKAAT: MOJK - GROUP , LEDENERISTYS

PELRAK , PELLITYS

AIKA JA PAKKA: VANTAA 16.10.2015

ALLEKIRJOITUS: 
NIMEN SELVENNYYS MIRA HEMMI